

2560500-E.02.01.-1061582/7-2024, 12.12.2024

Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд
 ОГРНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
 Трг Душана Јерковића број 1

Број: 2560500-E.02.01.-1061582/ 7 -2024
 Бајина Башта, 12.12.2024. године



AAAE3984284573291

На основу члана 96. и 97. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0204/2024 – Резервни делови за растављаче за електрично кочење агрегата у ХЕ Бајина Башта и управљање компресорима за турбински ваздух у РХЕ Бајина Башта, на захтев привредног субјекта, даје

ОДГОВОР број 1

на питање постављено у вези Конкурсне документације ЈН/2100/0204/2024 – Резервни делови за растављаче за електрично кочење агрегата у ХЕ Бајина Башта и управљање компресорима за турбински ваздух у РХЕ Бајина Башта

Шест и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, привредни субјект је, у писаном облику, поставио питање Наручиоцу, а Наручилац даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

Поштовани,

За предметна добра потребно је добити понуду из иностранства, тачније од самог произвођача. Вероватно због близине празника и оптерећености пред крај године, произвођач не одговара. Замолили бисмо за продужење рока за доставу понуда јер није могуће добити и припремити понуду у овако кратком року.

Такође бисмо замолили за продужење рока испоруке. У овом тренутку не знамо који је реалан рок испоруке, али свакако 15 календарских дана од пријема захтева за испоруку је изузетно кратак. Специфицирана опрема није лагерска роба него се производи по наруџбини и за 15 календарских дана неће бити могуће произвести исту, увести је и испоручити. Предлажемо да се рок испоруке повећа на 120 дана, јер и Сиенсова опрема захтева у просеку толики рок испоруке

ОДГОВОР:

Наручиоцу су предметни резервни делови објективно хитно потребни јер не постоји ни један од предметних резервних делова на стању, а неопходни су за функционисање виталних система агрегата. У зимском делу сезоне, са интензивним, готово непрестаним, ангажовањем агрегата, могућност престанка производње услед недостатка неопходног резервног дела, је апсолутно неприхватљива за Наручиоца јер и један сат изостанка рада агрегата узрокује штету која је веће вредности од вредности предметне јавне набавке. С обзиром на наведено образложење, за Наручиоца је неприхватљиво било какво продужење рока испоруке и рока за достављање понуда.

У Бајиној Башти,
 12.12.2024. године



Комисија за ЈН/2100/0204/2024

Handwritten signature